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ELENCO ELABORATI 

 

RELAZIONE GENERALE (stralcio) 

A.  RELAZIONI SPECIALISTICHE 

1. Relazione geologico-tecnica-sismica giugno 2014 redatta dalla dott.ssa geol. 

Collina 

2. Relazione archeologica preventiva 

 

B. SCHEMA DI CONTRATTO 

 

C. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

1. Corografia 1:200.000 

2. Planimetria 1:2000 

3. Sezioni scavo: stato di fatto e di progetto 1:200 

4. Fasi di lavoro su sezione tipo 1:200 

5. Pianta e sezione tipo del rivestimento 1:100 – 1:10 

6. Sezione ripristino frane 1:100 

7. Rampa di accesso al canale 1:100 

8. Documentazione fotografica stato attuale 

9. Analisi dei terreni 

10. Test di cessione del calcestruzzo delle lastre di rivestimento del canale 

11. Analisi chimiche su acqua di falda e di canale 

 

D. ELENCO DELLE DESCRIZIONI DELLE VARIE LAVORAZIONI E FORNITURE 

 

E. LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER 

L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 

 

F.  GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE 

  

G. CRONOPROGRAMMA 

 

H. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
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I. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

 

L. ANALISI DEI PREZZI 

 

M. QUADRO D’INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI MANO D’OPERA 

 

N. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 
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	Modello


